

ETP – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

01	Descrição da necessidade:	Aquisição de PÓ DE BRITA Há a necessidade de aquisição emergencial dos insumos utilizados a composição de asfalto usinado a quente, produto produzido na usina de asfalto usinado a quente de propriedade do consórcio visando a continuação e melhoria de vias urbanas e ruelas dos municípios consorciados ao CIRENOR. Considerando a necessidade de manutenção dos insumos utilizados a composição de asfalto usinado a quente, produto produzido na usina de asfalto usinado a quente de propriedade do consórcio visando a continuação e melhoria de vias urbanas e ruelas dos municípios consorciados ao CIRENOR. Considerando que não foi possível homologar o pregão eletrônico nº 006/2024, em virtude de os valores terem sido ofertados acima do valor de referência; Considerando que foi publicado novo procedimento licitatório através de pregão eletrônico nº 008/2024; Considerando que existem obras em andamento e que se forem paralisadas causarão prejuízos aos municípios;
02	Lista de áreas requisitantes que solicitaram a contratação	Diretoria Executiva
03	Compatibilidade com o PAC (Plano Anual de Contratações)	Há compatibilidade uma vez que se mostra necessário regular funcionamento e efetividade da produção de asfalto quente usinado, da usina asfáltica de propriedade do consórcio
04	Requisitos da contratação	Conforme proposta comercial e informações técnicas apresentadas
05	Quantidade estimada da contratação	Valor médio praticado no mercado - Conforme orçamentos
06	Levantamento de mercado	Houve pesquisa de preços, conforme documentos anexos

07	Estimativa de valor (baseado na cotação de preços a ser realizada – média, mediana ou menor valor)	R\$ 84,00 (oitenta e quatro reais) a tonelada, até o limite de R\$ 119.812,04 (cento e dezenove mil, oitocentos e doze reais e quatro centavos).
08	Descrição da solução	A contratada deverá efetuar o a entrega das peças em até 5 dias a contar da contratação
09	Parcelamento da contratação	Não se aplica
10	Resultados esperados e providências a serem tomadas caso haja intercorrências	Com a aquisição será possível o funcionamento da Usina de Asfalto Quente de propriedade do Cirenor, e a manutenção do asfalto quente aos Municípios Consorciados, visto que a licitação se findou deserta por propostas com valores superiores ao adequado.
11	Contratações correlatas a serem realizadas para complementação da contratação (Ex; materiais a serem adquiridos, cursos especializados, etc...)	Não se aplica
12	Impactos ambientais gerados pela contratação	Não se aplica
13	Conclusão do ETP (viabilidade da contratação – é possível a contratação?)	Em decorrência do estudo realizado a demanda se mostra essencial para regular funcionamento da Usina de Asfalto Quente de propriedade do CIRENOR

Sananduva, 30/09/2024.

MARIANA GOMES VEDANA
DIRETORA EXECUTIVA.